



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 153 DEL 27/03/2020

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 89

ESTRATTO

pag. 1 di 5

OGGETTO	Appalto Integrato ai sensi dell'art. 60 e artt. 40, 52, 58 e 59 comma 1-bis e comma 1-ter del D.Lgs. n° 50/2016, per rafforzamento dei lavori e dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi al Progetto Definitivo del "Progetto di ampliamento a completamento del Plesso Scolastico "Scuola Media Statale", con la realizzazione dei Laboratori - Palestra - Aula Magna/Auditorium, ubicato in Via Dante Alighieri del Comune di Falcone (ME)". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione gara d'Appalto Integrato. CUP: D28E18000100002 - CIG: 8164347846. RETTIFICA DETERMINA RESPONSABILE AREA TECNICA N° 58_97 DEL 25 FEBBRAIO 2020 PER ERRORE MATERIALE																
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>DETERMINA</p> <p>1) Di rettificare la propria determina n. 59_97 del 25 Febbraio 2020 avente ad oggetto: "Appalto Integrato" ai sensi dell'art. 60 e artt. 40, 52, 58 e 59 comma 1-bis e comma 1-ter del D.Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento dei lavori e dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi al Progetto Definitivo del "Progetto di ampliamento a completamento del Plesso Scolastico "Scuola Media Statale", con la realizzazione dei Laboratori - Palestra - Aula Magna/Auditorium, ubicato in Via Dante Alighieri del Comune di Falcone (ME)". Approvazione verbali di gara e aggiudicazione gara d'Appalto Integrato. CUP: D28E18000100002 - CIG: 8164347846", laddove per mero errore materiale, nel calcolo della ribassa d'asta, si è nei fatti utilizzata la cifra di 23,888%, che sull'importo a base d'asta di Euro 2.683.755,55, ammonta ad Euro 641.095,53, invece di utilizzare l'effettiva e corretta ribassa del 25,888% sull'importo a base d'asta di Euro 2.683.755,55 che portava il ribasso ad Euro 694.770,64, conseguentemente provocando un errore nel calcolo dell'importo complessivo e sostituire la parte in cui si è previsto di aggiudicare nel punto 4) della citata determina "per un importo netto di Euro 2.042.600,02 oltre oneri per la sicurezza per Euro 64.932,65 e pertanto per un importo complessivo di Euro 2.107.592,67, oltre IVA come per legge e così ripartito:</p> <table><tr><td>a) Importo complessivo dei lavori e dei servizi</td><td>Euro</td></tr><tr><td>2.748.688,20</td><td></td></tr><tr><td>b) Per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa</td><td>Euro</td></tr><tr><td>64.932,65</td><td></td></tr><tr><td>c) Restano somme soggette a ribasso d'asta</td><td>Euro</td></tr><tr><td>2.683.755,55</td><td></td></tr><tr><td>d) A dedurre la ribassa del 25,888% su c)</td><td>Euro</td></tr><tr><td>641.095,53</td><td></td></tr></table>	a) Importo complessivo dei lavori e dei servizi	Euro	2.748.688,20		b) Per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro	64.932,65		c) Restano somme soggette a ribasso d'asta	Euro	2.683.755,55		d) A dedurre la ribassa del 25,888% su c)	Euro	641.095,53	
a) Importo complessivo dei lavori e dei servizi	Euro																
2.748.688,20																	
b) Per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro																
64.932,65																	
c) Restano somme soggette a ribasso d'asta	Euro																
2.683.755,55																	
d) A dedurre la ribassa del 25,888% su c)	Euro																
641.095,53																	



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 153 DEL 27/03/2020

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 89

ESTRATTO

pag. 2 di 5

e) Restano somme al netto della ribassa	Euro
2.042.600,02	
f) Importo attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro
64.932,65	
g) Importo totale (IVA esclusa)	Euro 2.107.592,67
Con la seguente parte: "di aggiudicare, correttamente nell'importo contrattuale, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento dei lavori e dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi al Progetto Definitivo del "Progetto di ampliamento a completamento del Plesso Scolastico "Scuola Media Statale", con la realizzazione dei Laboratori - Palestra - Aula Magna/Auditorium, ubicato in Via Dante Alighieri del Comune di Falcone (ME)", in favore della Impresa RTI RISICATO SRL - Lutiviem e Ing. Sottile Antonino, con sede in Via Sgroppino, n° 15 - 95027 San Gregorio di Catania (CT), P.IVA: 04503080873 che ha offerto il ribasso del 25,888%, per un importo netto di Euro 1.988.984,91 oltre oneri per la sicurezza per Euro 64.932,65 e pertanto per un importo complessivo di Euro 2.053.917,56, oltre IVA come per legge e così ripartito:	
a) Importo complessivo dei lavori e dei servizi	Euro
2.748.688,20	
b) Per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro
64.932,65	
c) Restano somme soggette a ribasso d'asta	Euro
2.683.755,55	
d) A dedurre la ribassa del 25,888% su c)	Euro
694.770,64	
e) Restano somme al netto della ribassa	Euro
1.988.984,91	
f) Importo attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro
64.932,65	
g) Importo totale (IVA esclusa)	Euro 2.053.917,56
2) Di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione dirigenziale n. 59_97 del 25 Febbraio 2020;	
3) Di riapprovare le risultanze delle operazioni di gara, come descritti nel verbale di gara 01-2020 RUP del 03 febbraio 2020, nel verbale di gara 01-2020 Autorità Monocratica di gara del 04 febbraio 2020, nel Verbale di gara 02-2020 Autorità Monocratica di gara del 07 febbraio 2020 ed il verbale di gara 03-2020 Autorità Monocratica di gara del 10 febbraio 2020;	



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 153 DEL 27/03/2020

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 89

ESTRATTO

pag. 3 di 5

4) Di attestare la congruità dell'offerta presentata dalla Impresa RTI RISICATO SRL - Lutiviem e Ing. Sottile Antonino, con sede in Via Sgroppino, n° 15 - 95027 San Gregorio di Catania (CT), P.IVA: 04503080873 che ha offerto il ribasso del 25,888% sulla somma a base d'asta di Euro 2.683.755,55, e quindi per un importo netto esatto di Euro 1.988.984,91 oltre oneri per la sicurezza per Euro 64.932,65 e pertanto per un importo complessivo di Euro 2.053.917,56 oltre IVA come per legge, a seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2019;

5) Di aggiudicare, correttamente nell'importo contrattuale, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'affidamento dei lavori e dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi al Progetto Definitivo del "Progetto di ampliamento a completamento del Plesso Scolastico "Scuola Media Statale", con la realizzazione dei Laboratori - Palestra - Aula Magna/Auditorium, ubicato in Via Dante Alighieri del Comune di Falcone (ME)", in favore della Impresa RTI RISICATO SRL - Lutiviem e Ing. Sottile Antonino, con sede in Via Sgroppino, n° 15 - 95027 San Gregorio di Catania (CT), P.IVA: 04503080873 che ha offerto il ribasso del 25,888%, per un importo netto di Euro 1.988.984,91 oltre oneri per la sicurezza per Euro 64.932,65 e pertanto per un importo complessivo di Euro 2.053.917,56, oltre IVA come per legge e così ripartito:

a) Importo complessivo dei lavori e dei servizi	Euro
2.748.688,20	
b) Per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro
64.932,65	
c) Restano somme soggette a ribasso d'asta	Euro
2.683.755,55	
d) A dedurre la ribassa del 25,888% su c)	Euro
694.770,64	
e) Restano somme al netto della ribassa	Euro
1.988.984,91	
f) Importo attuazione piani sicurezza non soggetti a ribassa	Euro
64.932,65	
g) Importo totale (IVA esclusa)	Euro 2.053.917,56

6) Di precisare che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'impresa aggiudicataria e dopo l'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo così come



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 153 DEL 27/03/2020

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 89

ESTRATTO

pag. 4 di 5

previsto nel Bando di Gara e nel Disciplinare di gara e che l'Impresa, clausola che l'impresa ha sottoscritto specificatamente in sede di presentazione offerta.

7) Di dare atto che la ditta classificata al primo posto, acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte dell'Amministrazione comunale nonché previa conferma dell'aggiudicazione definitiva dopo l'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo, verrà invitata a presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto;

8) Di dare altresì atto che la complessiva somma di 3.580.000,00 che trova copertura con l'assegnazione della somma di Euro 3.580.000,00 così assegnata con delibera di Giunta Municipale 02 del 08 gennaio 2020 al Codice 20450100/1, impegno n° 01/2020 del redigendo Bilancio di Previsione Anno 2020, così come era stata prevista con deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 17 luglio 2019 del Bilancio di Previsione anno 2019;

9) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

10) Di dare atto, inoltre, che trattandosi di un mero errore materiale dovuto alla battitura sulla calcolatrice, non necessita dare comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n° 50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto, in quanto non sortisce alcun effetto sui termini di scadenza dei ricorsi, che sono tra l'altro già scaduti senza che alcuna ditta abbia presentato contestazioni e/o ricorsi presso i competenti organi istituzionali.

11) Di porre in essere gli atti relativi alla pubblicazione dell'esito di gara, per estratto, con le medesime forme di pubblicità osservate preventivamente per il bando.

12) Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta aggiudicatrice, RTI RISICATO SRL - Lutiviem e Ing. Sottile Antonino, con sede in Via Sgroppino, n° 15 - 95027 San Gregorio di Catania (CT), P.IVA: 04503080873 tramite PEC: risicatori@pec.it, al Responsabile Area Finanziaria, al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile dell'Albo on-line per le pubblicazioni di rito.

13) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. per quanto di competenza alla PEC: asmecomm@asmepec.it ed a tutte le imprese concorrenti, tramite



COMUNE DI FALCONE

Via Alcide De Gasperi - 98060, Prov. di Messina - Part. IVA 00444370837 - Tel. 0941/34231

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 153 DEL 27/03/2020

Area Tecnica - Lav. Pub. - Urbanistica - Espropri N. 89

ESTRATTO

pag. 5 di 5

PEC.

14) Di dare atto che presente Determina sostituisce a tutti gli effetti di legge la precedente determina n° 58 97 del 25 febbraio 2020 nella considerazione che i termini amministrativi di legge non sono mutati ma viene solamente variato l'importo contrattuale, calcolato correttamente secondo le risultanze di gara.